

УТВЪРЖДАВАМ:
ВРИД КМЕТ НА ОБЩ
Неделка Борисова Фи

ДАТА:..... 14.01.2020

Данните
са занесени
на открито
и се съб
ав. 3 от
ЗОП

ПРОТОКОЛ

От дейността на комисия, назначена със Заповед № 45 от 21.01.2020г. на ВРИД Кмета на Община Стрелча, за възлагане на обществена поръчка чрез публикуване на обява за събиране на оферти, на основание чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП, с предмет: "Изграждане на спортна площадка и прилежаща инфраструктура на територията на гр. Стрелча, общ. Стрелча".

Днес, 21.01.2020 г., в 14:30ч. в Кметска зала сградата на Община Стрелча се събра комисия в състав:

Председател:

Иван Божков - юриконсулт

Членове:

1. инж. Ангел Пецев – стр.инженер
2. инж. Верка Карабашева- Външен експерт с рег. № ВЕ-1734 в АОП
3. Донка Фингарова-Койчева – гл. експерт.П и ОП
4. Лалка Димитрова –счетоводител

да разгледа и оцени получените оферти в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: "Изграждане на спортна площадка и прилежаща инфраструктура на територията на гр. Стрелча, общ. Стрелча".

Комисията получи регистър на постъпилите оферти, с което започна своята работа.

По Регистъра на постъпилите оферти беше констатирано, че в определения краен срок за подаване на офертите, а именно 20.01.2020г. до 17:30ч. в деловодството на община Стрелча са подадени две оферти за участие в процедурата от следните участници:

1. „ЮГ БИЛДИНГ” ООД с Вх.№ С- 353/20.01.2020г. 11:47ч.
2. „ЕКО – ХИДРО-90” ООД с Вх.№ С-359/20.01.2020г. 15:49ч.

Няма оферти, подадени след изтичане на определения в обявата срок.

За предаването се състави приемо-предавателен протокол по чл.48, ал.6 ППЗОП.

На заседанието на комисията присъства Васка Коларова-представител на участник „ЕКО – ХИДРО-90” ООД.

Членовете на комисията на основание чл.97, ал.2 от ППЗОП попълниха декларации за обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.9 и ал.13 от ППЗОП.

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване, както следва:

1. Участник „ЮГ БИЛДИНГ” ООД с Вх.№ С-353/20.01.2020г. 11:47ч.

Постъпилата оферта е подадена в срок в запечатана непрозрачна опаковка и оформена съгласно изискванията на възложителя. Председателят на комисията отвори офертата на участника и обяви ценовото предложение на участника – **90 302,20 лева /деветдесет хиляди триста и два лева и двадесет стотинки/ без ДДС, като 108 362,64**

лева /сто и осем хиляди триста шестдесет и два лева и шестдесет и четири стотинки/ с ДДС.

Участника предлага срок за изпълнение на поръчката – **85 /осемдесет и пет/ календарни дни.**

Комисията пристъпи към разглеждане на постъпилата оферта и преценка на приложените документи за съответствие с критериите за подбор, определени от Възложителя.

Участникът е представил следните документи:

1. Заявление за участие - Образец №1;
2. Опис на документите и информацията съдържаща се в офертата на участника – Образец №2;
3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) електронен носител – Образец №3;
4. Техническо предложение, съгласно Образец №4;
5. Строителна програма;
6. Линеен график и Диаграма за работната ръка;
7. Ценово предложение, съгласно Образец №5;
8. Количествено –стойностна сметка, съгласно Образец №5.1- хартиен и електронен носител;

Васка Коларова-представител на участник „ЕКО – ХИДРО-90” ООД и трима от членовете на комисията подписаха Техническото предложение.

С оглед на установеното от комисията по-горе, комисията констатира, че офертата на участника е окомплектована с всички изискуеми документи, съгласно документацията за обществената поръчка.

2. „ЕКО – ХИДРО-90” ООД с Вх.№ С-359/20.01.2020г. 15:49ч.

Постъпилата оферта е подадена в срок в запечатана непрозрачна опаковка и оформена съгласно изискванията на възложителя. Председателят на комисията отвори офертата на участника и обяви ценовото предложение на участника – **80 257,30 лева /осемдесет хиляди двеста петдесет и седем лева и тридесет стотинки/ без ДДС, като 96 308,76 лева /деветдесет и шест хиляди триста и осем лева и седемдесет и шест стотинки/ с ДДС.**

Участника предлага срок за изпълнение на поръчката – **89 /осемдесет и девет/ календарни дни.**

Комисията пристъпи към разглеждане на постъпилата оферта и преценка на приложените документи за съответствие с критериите за подбор, определени от Възложителя.

Участникът е представил следните документи:

1. Заявление за участие - Образец №1;
2. Опис на документите и информацията съдържаща се в офертата на участника – Образец №2;
3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) електронен носител – Образец №3;
4. Техническо предложение, съгласно Образец №4;
5. Линеен график и Диаграма за работната ръка;
6. Строителна програма;
7. Ценово предложение, съгласно Образец №5;
8. Количествено –стойностна сметка, съгласно Образец №5.1- хартиен и електронен носител;

Трима от членовете на комисията подписаха Техническото предложение.

С оглед на установеното от комисията по-горе, комисията констатира, че офертата на участника е окомплектована с всички изискуеми документи, съгласно документацията за обществената поръчка.

С тези си действия комисията в 15:25 ч. закри откритото заседание. Председателят на комисията обяви, че комисията ще продължи своята работа при закрити врати, а именно на 11.02.2020г. от 10:30ч.

На 11.02.2020г. от 10:30ч в Кметска зала на община Стрелча в изпълнение на Заповед №45/21.01.2020г. на ВРИД Кмета на община Стрелча комисията продължи работата си в закрито заседание, като разгледа документите на участниците за установяване на съответствието им с критериите за подбор определени от Възложителя.

1. Участник „ЮГ БИЛДИНГ“ ООД с Вх.№ С- 353/20.01.2020г. 11:47ч.

След извършен преглед на представените документи комисията установи, че всички изискуеми документи са редовно попълнени, съдържат изискуемата информация, от което е видно, че участника отговаря на критериите за подбор на Възложителя и се допуска до разглеждане и оценка на офертата му.

Техническо предложение на участника отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи, което гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати.

Във връзка с горепосоченото Комисията единодушно реши: Допуска до оценка на техническото предложение на Участник „ЮГ БИЛДИНГ“ ООД.

При оценката на качеството на техническото предложение на Участник „ЮГ БИЛДИНГ“ ООД за съответствие на строителната програмата за осигуряване на качеството с изискванията на Техническата спецификация, изискванията на Възложителя заложи в документацията за участие и техническия проект, комисията установи, че участникът има разработена строителна програма за осигуряване на качеството с цялата необходима информация, посочена като изискване в методиката за оценка.

Оценка по подпоказател - П₁ ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Предложената от Участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с Техническата документация по процедурата (техническият проект и технически спецификации).

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната *приложимост по отношение на конкретния строеж-предмет на настоящата обществена поръчка*, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики, *а не са мерки от общ характер*.

Предложените срокове за изпълнение на всички, включени в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложението от Участника конкретен технологичен подход.

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително-монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение, Участникът е отчет както технологичните и организационните зависимости между работите на конкретния строеж по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения.

Предложени са конкретни методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителна механизация, необходима за изпълнение на строителството.

Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпуване на строителна механизация.

Посочени са конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителски екип) на Участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, при евентуално съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството.

Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението.

Допълнителни мерки:

Участникът предлага при реализацията на съответния подобект да използва конкретни, относими и приложими методи, техники и начини на работа, прилагането на които ще допринесе за постигане всяко едно от изброените обстоятелства:

-ограничаване шумовото замърсяване в района на обекта (жилищни, търговски и др. обекти);

-ограничаване на замърсяването на околната среда и въздух (прахово замърсяване, замърсяване на жилищна, пътна и др. инфраструктура, депортиране на отпадъци).

Предложени са конкретни методи и начини за своевременно уведомяване на заинтересованите лица и обществеността при евентуални прекъсвания на електро, ВиК, топлоснабдителни и комуникационни мрежи на съседни имоти и сгради във връзка с дейностите по изпълнение на възлаганите СМР, включително и предложения за реализиране на решения за временно захранване, съобразени с технологията, последователността и времетраенето на съответните СМР, с цел осигуряване на нормалния жизнен ритъм на засегнатите жители на района на изпълнение на строителството.

Ключовите моменти са дефинирани в технологично и организационно отношение и гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението.

Комисията единодушно присъди по подпоказател П₁ ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ - 5/пет/ точки

Оценка по подпоказател - П₂ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Предложена е организация на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временно строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, *отнася се за конкретния строеж-предмет на настоящата обществена поръчка*, създава всички необходими условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския екип, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство.

За всяка от дейностите е показано разпределението по аспекти на ниво отделна задача* и са предложени конкретни мерки и начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство.

За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение-материали, механизация, работници и др.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект.

Допълнителни мерки:

Предложената организация на работната сила е съобразена с предложената ресурсна обеспеченост и е приложима за конкретния строеж-предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което се явява предпоставка за качествено и срочно изпълнение на строителството. Представената организационната структура на персонала е в пълно съответствие с описаната организация на работната сила.

Анализирани са обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и са предложени приложими и реалистични (с оглед обектна на строителство, предложената технология и последователност на изпълнение) мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят.

Комисията единодушно присъди по **подпоказател П₂ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА - 5/пет/ точки**

2. Участник „ЕКО – ХИДРО-90” ООД с Вх.№ С-359/20.01.2020г. 15:49ч.

След извършен преглед на представените документи комисията установи, че всички изискуеми документи са редовно попълнени, съдържат изискуемата информация, от което е видно, че участника отговаря на критериите за подбор на Възложителя и се допуска до разглеждане и оценка на офертата му.

Техническо предложение на участника отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи, което гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати.

Във връзка с горепосоченото Комисията единодушно реши: Допуска до оценка на техническото предложение на Участник „ЕКО – ХИДРО-90” ООД.

При оценката на качеството на техническото предложение на **Участник „ЕКО – ХИДРО-90” ООД** за съответствие на строителната програмата за осигуряване на качеството с изискванията на Техническата спецификация, изискванията на Възложителя заложи в документацията за участие и техническият проект, Комисията установи, че участникът има разработена строителна програма за осигуряване на качеството със цялата необходима информация, посочена като изискване в методиката за оценка.

Комисията пристъпи към оценка на подпоказателите на техническото предложение, съгласно методиката за оценка.

Оценка на подпоказател П₁ ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Предложената от Участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с Техническата документация по процедурата (техническият проект и технически спецификации).

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната *приложимост по отношение на конкретния строеж-предмет на настоящата обществена поръчка*, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики, *а не са мерки от общ характер.*

Предложените срокове за изпълнение на всички, включени в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложения от Участника конкретен технологичен подход.

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително-монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение, Участникът е отчетел както технологичните и организационните зависимости между работите на конкретния строеж, по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения.

Предложени са конкретни методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работата и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството.

Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация.

Посочени са конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителски екип) на Участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, при евентуално съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството.

Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението.

Допълнителни мерки:

Участникът предлага при реализацията на съответния подобект да използва конкретни, относими и приложими методи, техники и начини на работа, прилагането на които ще допринесе за постигане всяко едно от изброените обстоятелства:

-ограничаване шумовото замърсяване в района на обекта (жилищни, търговски и др. обекти);

-ограничаване на замърсяването на околната среда и въздух (прахово замърсяване, замърсяване на жилищна, пътна и др. инфраструктура, депортиране на отпадъци).

Предложени са конкретни методи и начини за своевременно уведомяване на заинтересованите лица и обществеността при евентуални прекъсвания на електро, ВиК, топлоснабдителни и комуникационни мрежи на съседни имоти и сгради във връзка с дейностите по изпълнение на възлаганите СМР, включително и предложения за реализиране на решения за временно захранване, съобразени с технологията, последователността и времетраенето на съответните СМР, с цел осигуряване на нормалния жизнен ритъм на засегнатите жители на района на изпълнение на строителството.

Ключовите моменти са дефинирани в технологично и организационно отношение и гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението.

Комисията единодушно присъди по **подпоказател П₁ ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – 5 /пет/ точки**

Оценка по подпоказател П₂ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Предложена е организация на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, *отнася се за конкретния строеж-предмет на настоящата обществена поръчка*, създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и

безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския екип, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство.

За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение-материали, механизация, работници и др.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект.

Допълнителни мерки:

Предложената организация на работната сила е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и е приложима за конкретния строеж-предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което се явява предпоставка за качествено и срочно изпълнение на строителството. Представената организационната структура на персонала е в пълно съответствие с описаната организация на работната сила.

Анализирани са обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и са предложени приложими и реалистични (с оглед обекта на строителство, предложената технология и последователност на изпълнение) мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят.

Комисията единодушно присъди по **подпоказател П₂ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА - 5 /пет/ точки**

Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерии за възлагане „Оптимално съотношение качество/цена”, по смисъла на чл.70, ал.2, т. 3 т ЗОП.

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта **„Комплексна оценка” (КО)**. Комплексната оценка представлява сума от индивидуалните оценки по определените предварително от Възложителя показатели, отразяващи оптималното съотношение качество/цена, както следва:

Комплексната оценка (КО) има **максимална стойност 100 (сто) точки.**

Комплексната оценка (КО) на всеки Участник се формира от следните два показателя:

- (1) Показател **„Качество на техническото предложение“ (КТП)** с максимална стойност 100 точки и **относителна тежест 50 %**, представляваща оценка на Предложението за изпълнение на поръчката, направено от съответния Участник,
- (2) Показател **„Предложена цена“ (ПЦ)** с максимална стойност 100 (сто) точки и **относителна тежест 50%**, представляваща оценка на ценовото предложение на съответния Участник.

Оценка по Показател „Качество на техническото предложение“ (КТП) с максимална стойност 100 точки и относителна тежест 50 %

Общата техническа оценка на всяко едно от предложенията по показател КТП се изчислява по следната формула:

$$\text{КТП} = \text{КТП}^n / 10 \times 100 = \dots\dots\dots \text{бр. точки}$$

където:

$KTP^n = P_1 + P_2$ на оценяемата оферта

като:

P_1 -Подпоказател „Технологична последователност и срокове за изпълнение“,

P_2 -Подпоказател „Организация за изпълнение на поръчката“.

KTP_{max} -максимална обща оценка, дадена от Комисията за конкретна от офертите като сума по всички показатели за техническа оценка по този показател.

С оглед на гореописаното, комисията премина към изчисляване на показател оценка: „Качество на техническото предложение“ (KTP)

I. Оценка по Показател „Качество на техническото предложение“ (KTP) с максимална стойност 100 (сто) точки и относителна тежест 50%

Участник „ЮГ БИЛДИНГ” ООД

P_1 ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ - 5/ пет/ точки

P_2 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА - 5/ пет/ точки

$$KTP^n = P_1 + P_2 = 5 + 5 = 10 \text{ точки}$$

$$KTP = KTP^n / 10 \times 100 = \dots\dots\dots \text{бр. точки}$$

$$KTP = KTP^n / 10 \times 100 = 10 / 10 \times 100 = 100 \text{ точки}$$

Участник „ЕКО – ХИДРО-90” ООД

P_1 ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ - 5 /пет/ точки

P_2 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА - 5 /пет/ точки

$$KTP^n = P_1 + P_2 = 5 + 5 = 10 \text{ точки}$$

$$KTP = KTP^n / 10 \times 100 = \dots\dots\dots \text{бр. точки}$$

$$KTP = KTP^n / 10 \times 100 = 10 / 10 \times 100 = 100 \text{ точки}$$

II. Оценка по Показател „Предложена цена“ (ПЦ) с максимална стойност 100 (сто) точки и относителна тежест 50%

Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

$$ПЦ = ПЦ_{min} / ПЦ_n \times 100, \text{ където:}$$

$ПЦ_{min}$ -минималната предложена цена сред всички допуснати до оценка оферти;

$ПЦ_n$ – цената предложена в оценяваната оферта;

$ПЦ$ се изчислява до втория знак след десетичната запетая.

Участник „ЮГ БИЛДИНГ” ООД

$$ПЦ = ПЦ_{min} / ПЦ_n \times 100 = 80\,257,30 / 90\,302,20 \times 100 = 88,88 \text{ точки}$$

Участник „ЕКО – ХИДРО-90” ООД

$$ПЦ = ПЦ_{min} / ПЦ_n \times 100 = 80\,257,30 / 80\,257,30 \times 100 = 100,00 \text{ точки}$$

III. Изчисляване на комплексна оценка на участниците

Комплексната оценка се изчислява по формулата:

$$КО = КТП \times 50\% + ПЦ \times 50\% = \dots \dots \dots \text{бр. точки}$$

Участник „ЮГ БИЛДИНГ” ООД

$$КО = КТП \times 50\% + ПЦ \times 50\% = 100 \times 50\% + 88,88 \times 50\% = 50,00 + 44,44 = 94,44 \text{ бр. точки}$$

Участник „ЕКО – ХИДРО-90” ООД

$$КО = КТП \times 50\% + ПЦ \times 50\% = 100 \times 50\% + 100 \times 50\% = 50,00 + 50,00 = 100,00 \text{ бр. точки}$$

Комисията продължи работата с класиране на офертите.

Първо място: Участник „ЕКО – ХИДРО-90” ООД
Комплексна оценка (КО) = 100,00 точки

Второ място: Участник „ЮГ БИЛДИНГ” ООД
Комплексна оценка (КО) = 94,44 точки

Въз основа на така направеното класиране комисията Препоръчва на Кмета на общината да се сключи Договор за изпълнение на горепосочената обществена поръчка с класирания се на първо място участник - „ЕКО – ХИДРО-90” ООД

Комисията приключи настоящия протокол в 12:05ч. и го предаде ведно с цялата документация на Възложителя – ВРИД кмета на община Стрелча за утвърждаване.

Комисия:
Пре (улт)
Чле
1. (инж. ст. Зва, ам.З
2... (ин)
3
4 (J

Данните
са замисени
на основани
от ЗОП