

ПРОТОКОЛ № 3

От дейността на комисия, назначена със Заповед № 130 от 13.02.2015 г. на Кмета на Община Стрелча, за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Строителство на обект: "Обособяване на спортно-възстановителен център в град Стрелча, чрез реконструкция на крило на сградата на градска минерална баня в град Стрелча", осъществяван с финансовата помощ на Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово", мярка 321, съгласно сключен Договор за финансиране № 30/3/3210601 от 26.05.2014 г.**

Днес 06.03.2015 г., в 09:00 часа, в Кметска зала на Община Стрелча се проведе заседание на комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Петър Горчев – Външен експерт вписан в агенцията по обществените поръчки с № ВЕ-529

ЧЛЕНОВЕ:

1. Николай Младенов – главен Архитект на Община Стрелча
2. Донка Фингарова - Койчева – гл. експерт „ЕРР”
3. Стоянка Трифонова - Счетоводител
4. Петър Карабойчев – Външен експерт «Строителен инженер ПГС»

за разглеждане на ПЛИК№2.

Комисията подробно се запозна с техническите предложения на участниците в посочената по-долу последователност и попълни **ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ №3, КОЛОНА №2**

Участник № 1 – **ХЕЛИТРАНС СТРОЙ АД**

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ №3

ТУК СЕ ИЗВЪРШВА ПРОВЕРКАТА ЗА НАЛИЧИЕ, ПЪЛНОТА И СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПЛИК №2

ХЕЛИТРАНС СТРОЙ АД		(ЗА ВСЕКИ ЕДИН ОЦЕНЯВАН УЧАСТНИК)	
ВИД ПРОВЕРКА:		ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕ Попълва се от Комисията с (Да/Не)	ПРОВЕРКА ЗА ПЪЛНОТА И СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА, КРИТЕРИИТЕ Попълва се от Комисията с (Да/Не)
№	КОЛОНА №1	КОЛОНА №2	КОЛОНА №3
1.	Срок за изпълнение на участника е 45 /четиридесет и пет/ календарни дни.	ДА	
2.	Гаранционният срок е 1826/хиляда осемстотин двадесет	ДА	

	и шест/ календарни дни.		
3.	Организационна схема на строителството – график за изпълнение, строително предложение, строителен подход за изпълнение на обекта	КОМИСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ В ПРОТОКОЛ № 4	
4.	График за доставка, период за съхранение върху строителната площадка и оползотворяване на обемни строителни материали.	КОМИСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ В ПРОТОКОЛ № 4	
5.	Мерки за опазване на околната среда Мерките за опазване на околната среда трябва да отчитат въздействията, свързани със строителството и спазването на съответните изисквания за предотвратяване на негативни последствия. Мерките следва да бъдат разработени за конкретния строителен обект.	КОМИСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ В ПРОТОКОЛ № 4	
6.	Система за осигуряване на качеството. Подробно описание на системата за осигуряване на качеството на проекта, която се предлага да бъде използвана, в т.ч. информация за процедурите за контрол относно наличието на изискуемите сертификати и сертификати от изпитвания, издадени от съответни акредитирани органи съпровождащи цялото оборудване, машини и апаратура. (Не се приема системи за управление на качеството разработени за ISO или еквивалентни, както и за други цели и предмет и обекти)	КОМИСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ В ПРОТОКОЛ № 4	
7.	Анализ на риска.	КОМИСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ В ПРОТОКОЛ № 4	

На основание направените констатации по проверката, комисията единодушно
реша:

1. Допуска до окончателна оценка на техническото предложение, съдържащо се в плик № 2 на участник №1 - **ХЕЛИТРАНС СТРОЙ АД**

Участник № 2 – **САГРАДА ООД**

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ №3

**ТУК СЕ ИЗВЪРШВА ПРОВЕРКАТА ЗА НАЛИЧИЕ, ПЪЛНОТА И
СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПЛИК №2**

САГРАДА ООД		(ЗА ВСЕКИ ЕДИН ОЦЕНЯВАН УЧАСТНИК)	
ВИД ПРОВЕРКА:		ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕ Попълва се от Комисията с (Да/Не)	ПРОВЕРКА ЗА ПЪЛНОТА И СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА, КРИТЕРИИТЕ Попълва се от

			Комисията с (Да/Не)
№	КОЛОНА №1	КОЛОНА №2	КОЛОНА №3
1.	Срок за изпълнение на участника е 10 /десет/ календарни дни.	ДА СЕ ИЗИСКА ОБОСНОВКА	
2.	Гаранционният срок е 3650 /трихиляди шестстотин и петдесет/ календарни дни.	ДА СЕ ИЗИСКА ОБОСНОВКА	
3.	Организационна схема на строителството – график за изпълнение, строително предложение, строителен подход за изпълнение на обекта	КОМИСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ В ПРОТОКОЛ № 4	
4.	График за доставка, период за съхранение върху строителната площадка и оползотворяване на обемни строителни материали.	КОМИСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ В ПРОТОКОЛ № 4	
5.	Мерки за опазване на околната среда Мерките за опазване на околната среда трябва да отчитат въздействията, свързани със строителството и спазването на съответните изисквания за предотвратяване на негативни последици. Мерките следва да бъдат разработени за конкретния строителен обект.	КОМИСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ В ПРОТОКОЛ № 4	
6.	Система за осигуряване на качеството. Подробно описание на системата за осигуряване на качеството на проекта, която се предлага да бъде използвана, в т.ч. информация за процедурите за контрол относно наличието на изискуемите сертификати и сертификати от изпитвания, издадени от съответни акредитирани органи съпровождащи цялото оборудване, машини и апаратура. (Не се приема системи за управление на качеството разработени за ISO или еквивалентни, както и за други цели и предмет и обекти)	КОМИСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ В ПРОТОКОЛ № 4	
7.	Анализ на риска.	КОМИСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ В ПРОТОКОЛ № 4	

На основание направените констатации по проверката, комисията единодушно
реши:

1. Оферираният от участника срок за изпълнение на обекта следва да бъде проверен по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП, чрез изискването на допълнителни разяснения и доказателства за оферирания срок .

2. Оферираният от участника гаранционен срок за обекта следва да бъде проверен по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП, чрез изискването допълнителни разяснения и доказателства за оферирания срок.

Участник № 3 – РЕМСТРОЙ-ИТД ЕООД

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ №3

**ТУК СЕ ИЗВЪРШВА ПРОВЕРКАТА ЗА НАЛИЧИЕ, ПЪЛНОТА И
СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПЛИК №2**

РЕМСТРОЙ-ИТД ЕООД		(ЗА ВСЕКИ ЕДИН ОЦЕНЯВАН УЧАСТНИК)	
ВИД ПРОВЕРКА:		ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕ Попълва се от Комисията с (Да/Не)	ПРОВЕРКА ЗА ПЪЛНОТА И СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА, КРИТЕРИИТЕ Попълва се от Комисията с (Да/Не)
№	КОЛОНА №1	КОЛОНА №2	КОЛОНА №3
1.	Срок за изпълнение на участника е 30 /тридесет/ календарни дни.	ДА	
2.	Гаранционният срок е 1900 /хиляда и деветстотин/ календарни дни.	ДА	
3.	Организационна схема на строителството – график за изпълнение, строително предложение, строителен подход за изпълнение на обекта	КОМИСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ В ПРОТОКОЛ № 4	
4.	График за доставка, период за съхранение върху строителната площадка и оползотворяване на обемни строителни материали.	КОМИСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ В ПРОТОКОЛ № 4	
5.	Мерки за опазване на околната среда Мерките за опазване на околната среда трябва да отчитат въздействията, свързани със строителството и спазването на съответните изисквания за предотвратяване на негативни последствия. Мерките следва да бъдат разработени за конкретния строителен обект.	КОМИСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ В ПРОТОКОЛ № 4	
6.	Система за осигуряване на качеството. Подробно описание на системата за осигуряване на качеството на проекта, която се предлага да бъде използвана, в т.ч. информация за процедурите за контрол относно наличието на изискуемите сертификати и сертификати от изпитвания, издадени от съответни акредитирани органи съпровождащи цялото оборудване, машини и апаратура. (Не се приема системи за управление на качеството разработени за ISO или еквивалентни, както и за други цели и предмет и обекти)	КОМИСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ В ПРОТОКОЛ № 4	
7.	Анализ на риска.	КОМИСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ В	

	ПРОТОКОЛ № 4	
--	--------------	--

На основание направените констатации по проверката, комисията единодушно
реши:

1. Допуска до окончателна оценка на техническото предложение, съдържащо се в плик № 2 на участник №3 - **РЕМСТРОЙ-ИТД ЕООД**

Участник № 4 – **ПИМО-СВ ООД**

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ №3

ТУК СЕ ИЗВЪРШВА ПРОВЕРКАТА ЗА НАЛИЧИЕ, ПЪЛНОТА И СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПЛИК №2

ПИМО-СВ ООД		(ЗА ВСЕКИ ЕДИН ОЦЕНЯВАН УЧАСТНИК)	
ВИД ПРОВЕРКА:		ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕ Попълва се от Комисията с (Да/Не)	ПРОВЕРКА ЗА ПЪЛНОТА И СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА, КРИТЕРИИТЕ Попълва се от Комисията с (Да/Не)
№	КОЛОНА №1	КОЛОНА №2	КОЛОНА №3
1.	Срок за изпълнение на участника е 19 /деветнадесет/ календарни дни.	ДА СЕ ИЗИСКА ОБОСНОВКА	
2.	Гаранционният срок е 2 190 /две хиляди сто и деветдесет/ календарни дни.	ДА	
3.	Организационна схема на строителството – график за изпълнение, строително предложение, строителен подход за изпълнение на обекта	КОМИСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ В ПРОТОКОЛ № 4	
4.	График за доставка, период за съхранение върху строителната площадка и оползотворяване на обемни строителни материали.	КОМИСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ В ПРОТОКОЛ № 4	
5.	Мерки за опазване на околната среда Мерките за опазване на околната среда трябва да отчитат въздействията, свързани със строителството и спазването на съответните изисквания за предотвратяване на негативни последици. Мерките следва да бъдат разработени за конкретния строителен обект.	КОМИСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ В ПРОТОКОЛ № 4	
6.	Система за осигуряване на качеството. Подробно описание на системата за осигуряване на качеството на проекта, която се предлага да бъде	КОМИСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ В	

	използвана, в т.ч. информация за процедурите за контрол относно наличието на изискуемите сертификати и сертификати от изпитвания, издадени от съответни акредитирани органи съпровождащи цялото оборудване, машини и апаратура. (Не се приема системи за управление на качеството разработени за ISO или еквивалентни, както и за други цели и предмет и обекти)	ПРОТОКОЛ № 4	
7.	Анализ на риска.	КОМИСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ В ПРОТОКОЛ № 4	

На основание направените констатации по проверката, комисията единодушно
реши:

1. Оферираният от участника срок за изпълнение на обекта следва да бъде проверен по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП, чрез изискването на допълнителни разяснения и доказателства за оферирания срок .

Участник № 5 – РАДИАНТ И КО ООД

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ №3

**ТУК СЕ ИЗВЪРШВА ПРОВЕРКАТА ЗА НАЛИЧИЕ, ПЪЛНОТА И
СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПЛИК №2**

РАДИАНТ И КО ООД		(ЗА ВСЕКИ ЕДИН ОЦЕНЯВАН УЧАСТНИК)	
ВИД ПРОВЕРКА:		ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕ Попълва се от Комисията с (Да/Не)	ПРОВЕРКА ЗА ПЪЛНОТА И СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА, КРИТЕРИИТЕ Попълва се от Комисията с (Да/Не)
№	КОЛОНА №1	КОЛОНА №2	КОЛОНА №3
1.	Срок за изпълнение на участника е 23 /двадесет и три/ календарни дни.	ДА СЕ ИЗИСКА ОБОСНОВКА	
2.	Гаранционният срок е 5 475 /пет хиляди четиристотин седемдесет и пет/ календарни дни.	ДА СЕ ИЗИСКА ОБОСНОВКА	
3.	Организационна схема на строителството – график за изпълнение, строително предложение, строителен подход за изпълнение на обекта	КОМИСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ В ПРОТОКОЛ № 4	
4.	График за доставка, период за съхранение върху строителната площадка и оползотворяване на обемни строителни материали.	КОМИСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ В ПРОТОКОЛ № 4	

5.	Мерки за опазване на околната среда Мерките за опазване на околната среда трябва да отчитат въздействията, свързани със строителството и спазването на съответните изисквания за предотвратяване на негативни последици. Мерките следва да бъдат разработени за конкретния строителен обект.	КОМИСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ В ПРОТОКОЛ № 4	
6.	Система за осигуряване на качеството. Подробно описание на системата за осигуряване на качеството на проекта, която се предлага да бъде използвана, в т.ч. информация за процедурите за контрол относно наличието на изискуемите сертификати и сертификати от изпитвания, издадени от съответни акредитирани органи съпровождащи цялото оборудване, машини и апаратура. (Не се приема системи за управление на качеството разработени за ISO или еквивалентни, както и за други цели и предмет и обекти)	КОМИСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ В ПРОТОКОЛ № 4	
7.	Анализ на риска.	КОМИСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ В ПРОТОКОЛ № 4	

На основание направените констатации по проверката, комисията единодушно

РЕШИ:

1. Оферираният от участника срок за изпълнение на обекта следва да бъде проверен по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП, чрез изискването на допълнителни разяснения и доказателства за оферирания срок.

2. Оферираният от участника гаранционен срок за обекта следва да бъде проверен по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП, чрез изискването допълнителни разяснения и доказателства за оферирания срок.

Въз основа на така извършената проверка и взетите решения, Комисията взе изложените по-долу решения:

I. Да се изиска с нарочно писмо от участник № 2: „САГРАДА” ООД, на основание чл. 68, ал. 11 от ЗОП, чрез изискването на допълнителни разяснения и доказателства за оферирания срок.

1. Оферираният от участника срок за изпълнение на обекта следва да бъде проверен по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП, чрез изискването на допълнителни разяснения и доказателства за оферирания срок.

2. Оферираният от участника гаранционен срок за обекта следва да бъде проверен по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП, чрез изискването допълнителни разяснения и доказателства за оферирания срок.

Срок за получаване на допълнителните разяснения и доказателства: 3 /три/ работни дни, считано от деня, следващ датата на получаване на писмото, с което са изискани разясненията.

Допълнителните разяснения и доказателства се представят в непрозрачен плик, върху който се изписва наименованието на обществената поръчка и името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

Пликите се представят лично или чрез упълномощено лице, или по пощата или с куриер на адрес: **Община Стрелча, град Стрелча, площад Дружба № 2.**

II. Да се изиска с нарочно писмо от участник № 4: „ПИМО-СВ” ООД, на основание чл. 68, ал. 11 от ЗОП, чрез изискването на допълнителни разяснения и доказателства за оферирания срок.

1. Оферираният от участника срок за изпълнение на обекта следва да бъде проверен по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП, чрез изискването на допълнителни разяснения и доказателства за оферирания срок.

Срок за получаване на допълнителните разяснения и доказателства: 3 /три/ работни дни, считано от деня, следващ датата на получаване на писмото, с което са изискани разясненията.

Допълнителните разяснения и доказателства се представят в непрозрачен плик, върху който се изписва наименованието на обществената поръчка и името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

Пликите се представят лично или чрез упълномощено лице, или по пощата или с куриер на адрес: **Община Стрелча, град Стрелча, площад Дружба № 2.**

III. Да се изиска с нарочно писмо от участник № 5: „РАДИАНТ И КО” ООД, на основание чл. 68, ал. 11 от ЗОП, чрез изискването на допълнителни разяснения и доказателства за оферирания срок.

1. Оферираният от участника срок за изпълнение на обекта следва да бъде проверен по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП, чрез изискването на допълнителни разяснения и доказателства за оферирания срок.

2. Оферираният от участника гаранционен срок за обекта следва да бъде проверен по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП, чрез изискването на допълнителни разяснения и доказателства за оферирания срок.

Срок за получаване на допълнителните разяснения и доказателства: 3 /три/ работни дни, считано от деня, следващ датата на получаване на писмото, с което са изискани разясненията.

Допълнителните разяснения и доказателства се представят в непрозрачен плик, върху който се изписва наименованието на обществената поръчка и името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

Пликовете се представят лично или чрез упълномощено лице, или по пощата или с куриер на адрес: **Община Стрелча, град Стрелча, площад Дружба № 2.**

С това приключи работата на комисията. Председателят закри заседанието в 11:00 часа.

Комисия:

Председател:

Членове:

1)

2)

3)

4)